

CONTR -

COMUNE DI LEGNANO

REPERTORIO N°

CONTRATTO DI APPALTO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E
L'ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEL
CORTILE DELLA SCUOLA PRIMARIA CARDUCCI – CIG N° 6498834F75
- CUP N° E39D15003190004

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemila....., addì del mese di

in Legnano, nella residenza municipale sita in Piazza San Magno n° 9.

Avanti a me,, Segretario Generale del Comune di
Legnano, giusta nomina sindacale con provvedimento prot. n° ... in data
....., ufficiale rogante ai sensi di legge, sono personalmente comparsi i
signori:

- ing. Edoardo Maria ZANOTTA nato a Milano l'11-10-1967 e domiciliato
per la carica presso la sede municipale, che interviene nel presente atto
quale Dirigente del Settore 4 "Servizi Tecnici" del Comune di Legnano
(C.F. n° 00807960158) e in rappresentanza dello stesso, ai sensi dell'art.
50 del regolamento per la disciplina dei contratti del Comune;

- sig. nato a il e
residente in via n. ... - (.....) che interviene e stipula
quale legale rappresentante della ditta, con

sede legale in via n. ... - (.....) (..)

(C.F. n°), senza l'assistenza di testi per espressa

rinuncia delle parti aventi i requisiti di legge, persone della cui identità io,

segretario rogante, sono certo.

Premesso:

- che con deliberazione della Giunta Comunale n. *** in data **/12/2015, esecutiva ai sensi di legge, veniva approvato il progetto definitivo relativo agli interventi di riqualificazione del cortile della scuola primaria Carducci, per l'importo complessivo di Euro 163.000,00 oltre IVA;

- che con determinazione n° del veniva disposto di appaltare la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori, mediante gara a procedura aperta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83 del DLgs. n° 163/2006;

- che con verbale di gara a procedura aperta in data l'appalto veniva provvisoriamente aggiudicata alla società di, che ha ottenuto il punteggio di, offrendo il ribasso del% sull'importo a base di gara di Euro 130.700,00 inclusi Euro 7.655,48 per spese di progettazione, oltre a Euro 3.921,00 per oneri relativi alla sicurezza;

- che con determinazione n°... del l'appalto è stato definitivamente aggiudicato alla suddetta ditta per l'importo netto di Euro compresi gli oneri per la sicurezza;

- che, a garanzia degli impegni assunti con il presente atto, è stato richiesto alla predetta ditta il versamento di una cauzione definitiva pari al% dell'importo dell'appalto, la quale è stata costituita dalla ditta, in misura ridotta del 50% (**eventuale**), nell'importo di Euro, ai sensi del comma 7 dell'art. 40 del DLgs. n° 163/2006, trattandosi di impresa certificata ISO 9001:2008 - (certificato n°) (**eventuale**), mediante polizza fidejussoria n. rilasciata da – Agenzia – in data, come risulta dal relativo deposito n° del

- che è stata verificata la regolarità contributiva dell'affidatario e del progettista, ai sensi del D.L. 25/09/2002 n° 210 coordinato con la Legge di conversione n° 266/02;

- che il legale rappresentante della ditta e il responsabile del procedimento hanno sottoscritto in data odierna, ai sensi dell'art. 106, comma 3, del D.P.R. n° 207/2010, il verbale, acquisito agli atti, dal quale risulta che permangono le condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori oggetto del presente atto;

Tutto ciò premesso e confermato quale parte sostanziale e integrante del presente atto, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1) Oggetto del contratto

La “Stazione appaltante”, come sopra rappresentata, affida all’Appaltatore”, come sopra rappresentato, che accetta senza riserva alcuna, l’appalto relativo alla progettazione esecutiva ed esecuzione dei

lavori pubblici di "RIQUALIFICAZIONE DEL CORTILE DELLA SCUOLA PRIMARIA CARDUCCI". L'appaltatore si impegna alla loro progettazione esecutiva ed esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati.

Art. 2) Ammontare del contratto

L'importo contrattuale del presente appalto ammonta a Euro (.....) al netto del ribasso d'asta del%, comprensivo delle spese per la progettazione esecutiva pari a Euro (.....) nonché degli oneri della sicurezza pari a Euro 3.921,00 (tremilanovecentoventuno/00) e al netto dell'IVA.

Il contratto è stipulato "a corpo", così come previsto dall'art. 53, comma 4, del DLgs. n° 163/2006, per cui l'importo contrattuale resta fisso ed invariabile, senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna successiva modifica sulla base della verifica della quantità o della qualità della prestazione.

L'importo complessivo dei lavori è suddiviso nei gruppi di categorie ritenute omogenee ai sensi dell'art. 43, comma 6 del D.P.R. n° 207/2010, come da seguente tabella:

	DESCRIZIONE	IMPORTO	Aliquota %
1	Opere edili e affini	36.200,00	27,70
2	Playground	60.000,00	45,91
3	Opere a verde	19.500,00	14,92
4	Impianti idrici	15.000,00	11,48

Totale lavori a corpo

€ 130.700,00

100,00

Art. 3) Disciplina e documenti contrattuali

La progettazione ed esecuzione dei lavori è subordinata alla piena, scrupolosa e incondizionata osservanza delle disposizioni contenute negli elaborati RELAZIONE GENERALE, DISCIPLINARE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE DEGLI ELEMENTI TECNICI, COMPUTO METRICO ESTIMATIVO, N. 1 ELABORATO GRAFICO, SCHEMA DI CONTRATTO E CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO, PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO allegati alla deliberazione della Giunta Comunale n. *** in data **/12/2015, nonché delle proposte presentate dalla ditta in sede di offerta tecnica, elaborati tutti che, di comune accordo, non vengono allegati al presente atto e che le parti contraenti dichiarano di accettare essendone pienamente edotte e a conoscenza.

L'esecuzione dei lavori è altresì subordinata alla piena, scrupolosa e incondizionata osservanza delle disposizioni contenute negli elaborati facenti parte del progetto esecutivo redatto dall'appaltatore che verrà approvato dalla stazione appaltante secondo le modalità di seguito descritte nel presente contratto.

I suddetti elaborati, unitamente alla cauzione definitiva, sono documenti facenti parte integrante del contratto, ai sensi dell'art. 137, comma 1 del D.P.R. n° 207/2010.

Si intendono, inoltre, espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e, in particolare, il DLgs. 12 aprile 2006 n° 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE", il

D.P.R. 5 ottobre 2010 n° 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del DLgs. 163/2006” e il D.M.LL.PP. 19 aprile 2000 n° 145 “Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici” come modificato dal DPR 207/2010.

Art. 4) Polizza del progettista

A garanzia dei rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, il progettista ha costituito la polizza di responsabilità civile professionale n. rilasciata da – Agenzia – in data valevole, a far data dal presente contratto, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. La polizza copre, oltre alle nuove spese di progettazione, anche i maggiori costi che l'amministrazione deve sopportare per le varianti di cui all'articolo 132 comma 1, lettera e) del DLgs 163/2006, resi necessarie in corso di esecuzione. La garanzia è prestata per un massimale non inferiore al 10 per cento dell'importo dei lavori progettati.

Art. 5) Tempo utile per la redazione del progetto esecutivo - Penale per ritardo

Il tempo utile per la redazione e la consegna del progetto esecutivo dei lavori è di giorni 60 (sessanta) naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del presente contratto.

La penale per il mancato rispetto del sopra menzionato termine è fissata giornalmente in Euro 100,00 (euro cento/00).

Ai fini dell'imputazione della penale saranno computati anche i ritardi causati dalla presentazione incompleta o irregolare dei documenti di

progetto rispetto a quanto stabilito all'articolo 8 del presente Schema di Contratto.

L'importo delle penali sarà trattenuto direttamente dall'importo dello stato d'avanzamento dei lavori immediatamente successivo all'applicazione della stessa.

Art. 6) Termini di esecuzione lavori – Penali - Proroghe

La consegna dei lavori è subordinata all'approvazione del progetto esecutivo da parte dell'appaltante, effettuata entro i termini e con le modalità stabilite all'articolo 8 del presente Schema di Contratto.

Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori compresi nell'appalto è pari a 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data dell'approvazione del progetto esecutivo e del relativo verbale di consegna definitivo dei lavori.

La penale per il mancato rispetto del sopra menzionato termine è fissata in Euro 100,00 (euro cento/00) per ogni giorno di ritardo.

L'importo delle penali sarà trattenuto direttamente dall'importo dello stato d'avanzamento dei lavori immediatamente successivo all'applicazione della stessa o, in mancanza, dall'importo dello stato finale dei lavori.

L'eventuale richiesta di proroga, ai sensi dell'art. 159, comma 8 del DPR 207/2010, formulata dall'appaltatore con congruo anticipo rispetto alla scadenza del tempo contrattuale, dovrà essere adeguatamente motivata e dovuta a cause non imputabili allo stesso appaltatore.

Per il programma di esecuzione dei lavori si fa rimando al "Cronoprogramma", redatto tra gli elaborati del progetto esecutivo.

Art. 7) Sospensioni e riprese dei lavori

Le sospensioni dei lavori potranno essere ordinate in ottemperanza ai disposti di cui agli artt. 158 e 159 del D.P.R. n° 207/2010.

Fuori dai casi previsti dalla legge le sospensioni totali o parziali dei lavori sono disciplinate dal Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 8) Elaborati e modalità di controllo del progetto esecutivo

Il progetto esecutivo dei lavori, ai sensi dell'art. 33 del DPR 207/2010, dovrà essere redatto in conformità al progetto definitivo e sviluppato a un livello di definizione tale da consentire che ogni elemento sia identificabile in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo. In particolare, il progetto dovrà essere costituito, come minimo, dai seguenti documenti:

- relazione generale;
- relazioni specialistiche;
- elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle strutture;
- calcoli esecutivi delle strutture;
- computo metrico estimativo e quadro economico;
- cronoprogramma;
- elenco dei prezzi unitari e eventuali analisi.

I contenuti e il livello di definizione dei documenti sopraccitati dovranno essere quelli previsti dagli artt. 34, 35, 36, 37, 40, 41, 42 del D.P.R. 207/2010, nonché dalla vigente normativa tecnica afferente l'oggetto dell'appalto.

Il progetto esecutivo è soggetto ad approvazione da parte dell'appaltante che dovrà avvenire entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla consegna dello stesso. In caso di documentazione incompleta o irregolare ovvero nel caso in cui l'appaltante, a seguito delle verifiche sotto elencate,

ritenga assolutamente indispensabile richiedere all'appaltatore

l'integrazione della documentazione presentata, tale termine è interrotto – per una sola volta – e riprende a decorrere dalla data di ricevimento della documentazione integrativa richiesta.

L'approvazione del progetto esecutivo è subordinata alle seguenti verifiche che saranno eseguite, anche in contraddittorio con i progettisti, a cura del responsabile del procedimento:

- completezza della documentazione presentata;
- corrispondenza dei nominativi dei progettisti a quelli indicati in sede di offerta dall'appaltatore;
- esistenza delle dichiarazioni, sottoscritte da parte dei progettisti, in merito al rispetto delle prescrizioni normative, tecniche e legislative comunque applicabili al progetto;
- completezza, adeguatezza e chiarezza degli elaborati progettuali, grafici, descrittivi e tecnico-economici;
- conformità del progetto esecutivo alla normativa tecnica vigente (anche con riferimento all'idoneità dei criteri adottati per il calcolo delle strutture) e al progetto definitivo.

Art. 9) Oneri a carico dell'appaltatore

Sono a carico dell'appaltatore, oltre a quelli derivanti dalle leggi vigenti, tutti gli oneri previsti dal bando di gara e dal Capitolato Speciale d'Appalto.

Sono, altresì, a carico dell'appaltatore gli oneri inerenti:

- la costituzione delle garanzie e polizze assicurative previste dagli artt. 123, 124 e 125 del D.P.R. n° 207/2010;
- l'ammontare delle spese di registro, rogito e di imposta di bollo relative

agli atti inerenti il presente contratto (ivi compreso il registro di contabilità per un numero minimo di cinquanta fogli, ai sensi dell'art. 211, comma 4 del D.P.R. n° 207/2010);

- l'affidamento della progettazione esecutiva a professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali;

- gli onorari, il rimborso delle spese e dei compensi accessori stabiliti per tutte le prestazioni progettuali relative alla redazione del progetto esecutivo descritto all'articolo 8 del presente Schema di Contratto, come previsti dall'art. 2 del Capitolato Speciale d'Appalto;

- l'effettuazione delle prove di carico e verifiche delle varie strutture che venissero ordinate dal direttore dei lavori.

Art. 10) Contabilizzazione lavori

I lavori saranno contabilizzati a corpo secondo le modalità previste dal Titolo IX del D.P.R. n° 207/2010.

Art. 11) Liquidazione dei corrispettivi

Ai sensi dell'art. 26-ter della legge n° 98/20163 è prevista la corresponsione in favore dell'appaltatore di un'anticipazione pari al 20 per cento dell'importo contrattuale. Si applicano gli articoli 124, commi 1 e 2, e 140, commi 2 e 3, del regolamento di cui al D.P.R. n° 207/2010.

I pagamenti in acconto saranno effettuati a seguito di domanda scritta dell'appaltatore, ogniqualvolta i lavori eseguiti superino il 30 % dell'importo contrattuale e fino alla concorrenza massima del 95 % dello stesso; l'ultimo acconto verrà corrisposto anche in difetto della sopraccitata percentuale minima.

Gli acconti saranno determinati, ai sensi dell'art. 43, comma 6 del D.P.R.

n° 207/2010, sulla base delle aliquote percentuali dei gruppi di categorie ritenute omogenee, ciascuna delle quali contabilizzata per la quota parte effettivamente eseguita, di cui alla tabella riportata all'art. 2 del presente contratto.

Il pagamento della rata di saldo sarà effettuato dopo l'emissione del certificato di regolare esecuzione, previa presentazione della garanzia fidejussoria di cui all'art. 124 comma 3 del DPR 207/2010.

I termini di pagamento degli acconti e del saldo sono quelli stabiliti dall'art. 143 del DPR 207/2010.

I pagamenti saranno effettuati presso la Tesoreria Comunale "Banca Popolare di Sondrio" – via De Gasperi n° 10 - Legnano (MI).

La cessazione o la decadenza dall'incarico delle persone autorizzate dall'appaltatore a riscuotere e quietanzare deve essere tempestivamente notificata al Comune.

Si richiama quanto stabilito dall'art. 117 del DLgs 163/2006 riguardo l'eventuale cessione dei crediti derivanti dal contratto. In caso di cessione del corrispettivo successiva alla stipula del presente contratto, il relativo atto deve indicare con precisione le generalità del cessionario e il luogo del pagamento delle somme cedute.

In difetto delle indicazioni di cui sopra nessuna responsabilità può attribuirsi al Comune di Legnano per pagamenti a persone non autorizzate dall'Appaltatore a riscuotere.

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della Legge 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia".

Le parti pattuiscono espressamente che qualora l'appaltatore non assolvere ai suddetti obblighi, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del sopraccitato art. 3.

L'Appaltatore si impegna altresì a dare immediata comunicazione al Comune di Legnano e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo – della Provincia di Milano della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore / subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Il Comune verifica in occasione di ogni pagamento all'appaltatore, e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Art. 12) Modalità e termini di collaudo

Per il presente lavoro, il collaudo è sostituito, ai sensi della vigente normativa, dal certificato di regolare esecuzione dei lavori, rilasciato dal direttore dei lavori entro 3 mesi dall'ultimazione dei lavori, ai sensi dell'art. 237 del D.P.R. n° 207/2010.

Art. 13) Recesso e risoluzione del contratto

Si potrà procedere al recesso o alla risoluzione del contratto in tutti i casi previsti dal DLgs. n° 163/2006 e dal D.P.R. n° 207/2010.

L'appaltante è in diritto di procedere alla risoluzione del contratto anche nei seguenti casi:

- quando l'appaltatore non adotti i provvedimenti conseguenti a facoltà che l'appaltante si è riservato con le disposizioni del Capitolato Speciale d'Appalto;
- quando l'appaltatore non si attenga al programma compilato o sia in

grave ritardo rispetto ad esso;

- quando l'appaltatore, per qualsiasi ragione non prevista, sospenda l'esecuzione dei lavori;

- nei casi previsti dall'art. 92, comma 1, lettera e) del DLgs. 9 aprile 2008, n° 81.

- ai sensi dell'art. 168, comma 10 del D.P.R. 207/201010, in caso di mancata approvazione del progetto esecutivo.

Le procedure per il recesso o la risoluzione del contratto verranno espletate secondo le modalità previste dalla vigente legislazione se espressamente indicate o, negli altri casi, con semplice lettera R.R. del responsabile del procedimento con preavviso di 15 (quindici) giorni.

Art. 14) Modalità di risoluzione delle controversie

Per la definizione delle controversie tra l'ente appaltante e l'appaltatore derivanti dall'esecuzione del presente contratto, ai sensi dell'articolo 20 del Codice di Procedura Civile è competente il foro di Milano.

E' esclusa la clausola compromissoria.

Qualora ne ricorrano le condizioni, sarà applicata la disciplina per l'accordo bonario prevista dall'art. 240 del DLgs. n° 163/2006.

Le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il procedimento di accordo bonario, potranno sempre essere risolte mediante transazione nel rispetto del codice civile.

Art. 15) Varie

a) Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente contratto sono a carico della ditta appaltatrice.

b) Ai fini della registrazione le parti dichiarano che le prestazioni previste dal presente contratto sono soggette all'imposta sul valore aggiunto e pertanto, a norma dell'art. 40 del D.P.R. n° 131/1986, chiedono l'applicazione dell'imposta in misura fissa.

c) Le parti danno atto che l'appaltatore ha dichiarato in sede di gara di essere / non essere **(specificare)** assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla L. n° 68/1999.

d) Ai fini dell'esecuzione del presente contratto l'impresa appaltatrice elegge domicilio in Legnano presso la sede municipale.

Le parti, uditanne la lettura da me fatta, dichiarano l'atto conforme alla loro volontà e con me lo sottoscrivono.

Richiesto io segretario rogante ho ricevuto il presente atto dattiloscritto da persona di mia fiducia in pagine intere e parte della fin qui.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 4 – SERVIZI TECNICI

(ing. Edoardo Maria Zanotta)

LA DITTA APPALTATRICE

(.....)

IL SEGRETARIO GENERALE

(.....)

Il sottoscritto sig. nato a il e residente in via n. ... - (.....), nella sua qualità di legale rappresentante della ditta, ai fini e per gli effetti dell'art. 1341, comma 2 del Codice Civile, dichiara, in nome e per conto della società appaltatrice suindicata, di aver letto e di approvare senza riserva o eccezione alcuna

tutte le clausole e le condizioni contenute nel presente contratto e negli atti
ivi richiamati e in quelli qui allegati.

LA DITTA APPALTATRICE

(.....)

IL SEGRETARIO GENERALE

(.....)

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

ABBREVIAZIONI	
DLgs. n. 163/2006	decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE"
D.P.R. n. 207/2010	Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010 n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163"
D.M. 145/2000	decreto Ministero dei lavori pubblici 19 aprile 2000 n. 145 "Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici"
DLgs. n. 81/2008	decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"

PARTE PRIMA

Art. 1 - Oggetto dell'appalto

L'appalto ha per oggetto ai sensi dell'art. 53, comma 2, lettera c) del DLgs. 12/04/2006 n° 163 e s.m.i. la progettazione esecutiva e l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per i lavori di INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CORTILE DELLA SCUOLA PRIMARIA CARDUCCI.

Art. 2 – Definizione economica

L'importo complessivo a base di gara ammonta a € 130.700,00 (euro centotrentamilasettecento/00) oltre IVA 22%.

Tale importo comprende gli oneri relativi agli approntamenti e alle attrezzature atti a garantire, per tutta la durata dei lavori, il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori, ai sensi dell'art. 131 del DLgs n. 163/2006, ammontanti a € 3.921,00 (euro tremilanovecentoventuno/00) (non soggetti a ribasso).

L'importo complessivo comprende, inoltre, gli oneri relativi agli onorari, al rimborso delle spese e dei compensi accessori, per tutte le prestazioni progettuali relative alla redazione del progetto esecutivo, ammontanti a € 7.655,48 (euro settemilaseicentocinquantacinque/48) (soggetti a ribasso) e calcolati sulla base del Decreto del Ministero di Giustizia del 31 ottobre 2013, n. 143, e del relativo regolamento del 20 dicembre 2013, con i seguenti importi, classi, categorie e aliquote:

	IMPORTO		%	prestazioni	spese
Progetto architettonico (destinazione funzionale delle opere E.09)	€ 130.700,00		11.984414	QbIII.01 QbIII.02 QbIII.03 QbIII.07	25,00%

L'importo complessivo dei lavori è suddiviso sulla base delle aliquote percentuali dei gruppi di categorie ritenute omogenee, di cui alla seguente tabella:

	DESCRIZIONE	IMPORTO	Aliquota %	Incidenza % manodopera
1	Opere edili e affini	36.200,00	27,70	40
2	Playground	60.000,00	45,91	40
3	Opere a verde	19.500,00	14,92	40
4	Impianti idrici	15.000,00	11,48	30
	Totale lavori a corpo	€ 130.700,00	100,00	

La suesposta suddivisione costituisce riferimento sia per la determinazione delle spese relative al costo del personale ai sensi e per gli effetti dell'art. 82, comma 3-bis del DLgs. n. 163/2006, sia per la valutazione di eventuali interventi disposti dal direttore dei lavori ai sensi dell'art. 132, comma 3 del decreto medesimo.

Ai fini del subappalto e secondo quanto previsto dall'art. 118 del DLgs. n. 163/2006, si specifica che i lavori sono suddivisi nelle categorie di seguito indicate:

CATEGORIA	PREVALENTE	OPERE SCORPORABILI	QUALIFICAZIONE OBBLIGATORIA	DESCRIZIONE	IMPORTO EURO	INCIDENZA %
OG1	SI	NO	SI	OPERE EDILI E AFFINI	€ 115.700,00	88,52%
OS3	NO	SI	SI	IMPIANTI IDRICI	€ 15.000,00	11,48%

Art. 3 - Descrizione sommaria delle opere

Il presente progetto riguarda la riqualificazione del cortile della scuola primaria Carducci.

La scuola primaria Carducci è collocata in un'area densamente popolata della città di Legnano ed è ospitata in un edificio storico centenario con impianto a corte. Detta corte interna, salvo per la presenza di alcuni alberi, non è attualmente organizzata in alcun modo e la pavimentazione è costituita per tratti irregolari da asfalto, per il resto è ricoperta ormai da erba o terra: il tutto concorre all'immagine di un ambiente per nulla organizzato.

Il progetto riguarda proprio la riqualificazione di questa corte interna, tramite la realizzazione di un playground, costituito da un campo da pallavolo regolamentare, oltre a un campo da minibasket. Quest'ultimo ha dimensioni contenute pressoché nelle dimensioni di quello da pallavolo, dal momento che non è possibile definire un campo da basket regolamentare, date le dimensioni. Attorno al playground sono organizzate alcune aiuole con apposita pavimentazione drenante sui due lati ove sono preesistenti alcuni alberi di recente messa a dimora; mentre sugli altri due lati è organizzata una zona a verde. Questi ultimi due lati da riorganizzare attualmente ospitano alcuni alberi che alcune perizie tecniche hanno già catalogato come ormai pericolanti, con una chioma divenuta troppo grande e da sostituire. Nello specifico, sul lato lungo del nuovo playground, ove sorgono detti alberi da sostituire, verrà organizzato un sistema di due file di gradoni in calcestruzzo ricoperti da

pedane/sedute in legno rivolti verso il campo gioco. Dietro alla piccola gradinata è organizzata una fascia verde degradante a raccordare il gradone superiore con la quota del cortile. Su questa fascia sono apposti nuovi alberi di dimensione contenuta, in maniera da non riproporre in futuro l'attuale problema delle chiome vaste, che ombreggiano eccessivamente le finestre delle aule, oltre che costituire un problema in copertura dell'edificio per lo scolo delle acque.

L'intero intervento conserverà una fascia di rispetto libera intorno ai prospetti interni dell'edificio, con gli spazi liberi necessari alle vie di fuga, agli spazi previsti dai piani di sicurezza, nonché al passaggio del camioncino della mensa che dal cancello raggiunge la zona mensa proprio attraverso la corte interna.

I nuovi campi gioco, oltre a permettere il gioco dei bambini, essendo direttamente prospicienti alla palestra, facente parte della scuola e occupante uno dei lati della corte, potranno essere utilizzati anche dalle associazioni sportive che utilizzano la palestra negli orari extrascolastici.

I lavori comprendono la demolizione del vecchio strato di asfalto nelle aree ove realizzare le aiuole, la realizzazione completa del playground dotato di apposita pavimentazione, l'organizzazione delle nuove aiuole e la realizzazione della piccola gradinata sopra descritta.

Completa il tutto la realizzazione di opere a verde, comportanti la sostituzione di alcuni alberi e l'organizzazione delle aiuole tramite cespugli e un pergolato verde a protezione dei gradoni.

Al termine dei lavori dovranno essere fornite tutte le dichiarazioni di conformità e le certificazioni previste dalle vigenti norme.

Art. 4 - Variazioni alle Opere

Eventuali varianti in corso d'opera saranno possibili esclusivamente nei casi previsti dall'art. 132 del DLgs. n. 163/2006.

In particolare rimane riservata al direttore dei lavori, nei limiti di quanto disposto dall'art. 113, comma 3, del DLgs. n. 163/2006, l'insindacabile facoltà di disporre interventi volti a risolvere aspetti di dettaglio nell'esecuzione delle opere.

Rimane inoltre riservata all'appaltante, ai sensi del citato articolo, l'insindacabile facoltà di introdurre, nel proprio esclusivo interesse, quelle varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, purché non comportino modifiche sostanziali, siano motivate da obiettive esigenze e comportino un aumento dell'importo contrattuale non superiore al 5 per cento dell'importo stesso.

Art. 5 - Oneri ed obblighi diversi a carico dell'appaltatore

Oltre agli oneri specificati nelle altre parti del presente capitolato, sono a

carico dell'appaltatore gli oneri e obblighi seguenti, dei quali egli deve tener conto nel formulare la sua offerta :

1. l'affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva a professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali;
2. gli onorari, il rimborso delle spese e dei compensi accessori stabiliti per tutte le prestazioni progettuali relative alla redazione del progetto definitivo presentato in sede di offerta e alla redazione del progetto esecutivo descritto all'articolo 8 dello Schema di Contratto;
3. la formazione del cantiere attrezzato in relazione all'entità dell'opera;
4. la pulizia del cantiere e la manutenzione di ogni apprestamento provvisorio;
5. la recinzione del cantiere con un sistema atto ad impedire il facile accesso d'estranei nell'area di cantiere medesimo;
6. la sistemazione delle strade del cantiere in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori e che comunque siano autorizzate ad accedervi;
7. la guardiania e la sorveglianza del cantiere, con personale munito dei necessari requisiti, fino all'approvazione del collaudo;
8. la costruzione, la manutenzione e l'esercizio di locali a uso ufficio necessari per il personale di direzione e assistenza ai lavori;
9. le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture, le prestazioni tutte occorrenti per gli allacciamenti provvisori dei servizi di acqua, energia elettrica, gas, telefono e fognature necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi;
10. la costruzione di un numero sufficiente di servizi igienici per gli operai;
11. le spese per strade di servizio, per passaggi, accessi carrai, occupazione di suoli pubblici e privati, ecc.
12. gli operai, attrezzi, macchinari, utensili e materiali occorrenti per rilievi, tracciamenti, misurazioni, verifiche, saggi, accertamenti, picchettazioni, apposizione di capisaldi, relativi alle operazioni di consegna, contabilità e collaudo lavori;
13. la posa e manutenzione di un cartello indicante la denominazione dell'ente appaltante, l'oggetto dell'appalto, l'impresa appaltatrice e delle eventuali imprese subappaltatrici, il nominativo del direttore dei lavori, del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione, gli estremi della notifica preliminare e quant'altro sarà ritenuto opportuno dalla D.L.
14. la fornitura e il mantenimento dei regolari cartelli di avviso e dei lumi per i segnali notturni nei punti ovunque necessari, e ogni altra previdenza che, a scopo di sicurezza nel senso più lato, sia richiesta da leggi o da regolamenti, e ciò anche durante i periodi di sospensione

- dei lavori;
15. l'esecuzione di tutti i modelli e campioni dei lavori, di materiali e di forniture che verranno richiesti dall'appaltante;
 16. l'esecuzione presso istituti e laboratori ufficialmente riconosciuti, compresa ogni spesa inerente e conseguente, di tutte le esperienze, prove, assaggi, analisi, verifiche che verranno in ogni tempo ordinati dal direttore dei lavori, sui materiali e forniture impiegate o da impiegarsi;
 17. ogni spesa per il mantenimento, fino all'approvazione del collaudo, del sicuro transito sulle vie o sentieri pubblici o privati interessati dalle lavorazioni, nonché il mantenimento degli scoli delle acque e delle canalizzazioni ;
 18. l'installazione, il nolo, il degradamento, lo spostamento e la rimozione degli attrezzi, degli utensili, dei macchinari, dei mezzi di sollevamento e di quanto altro occorre alla completa e perfetta esecuzione dei lavori; compresa altresì la fornitura di ogni materiale di consumo necessario;
 19. le operazioni e gli oneri per il carico, trasporto e scarico di qualsiasi materiale;
 20. l'affidamento della direzione di cantiere ad un ingegnere, architetto, geometra, perito edile, perito tecnico, regolarmente iscritto nel relativo albo professionale, secondo le rispettive competenze;
 21. l'adozione di tutti i provvedimenti necessari per garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori e di terzi comunque presenti nel cantiere, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati;
 22. l'assunzione di responsabilità circa l'operato dei propri dipendenti anche nei confronti di terzi, così da sollevare l'appaltante da ogni danno e molestia causati dai dipendenti medesimi;
 23. l'adozione di tutte le opportune cautele per evitare danni o inconvenienti di qualsiasi genere alle cose e alle persone, restando comunque l'appaltatore responsabile di qualsivoglia danno arrecato;
 24. la progettazione di ogni struttura resistente (escluse quelle in cemento armato, per le quali, comunque, rimane a carico dell'appaltatore la relativa denuncia ex legge 1086/71), restando stabilito che l'appaltatore, unitamente al progettista e al direttore di cantiere, rimane responsabile della stabilità delle opere a tutti gli effetti, nonostante l'esame e l'approvazione del progetto da parte dell'appaltante e il diritto di sorveglianza, direzione e collaudo da parte dell'appaltante stesso;
 25. l'effettuazione delle prove di carico e verifiche delle varie strutture che venissero ordinate dal direttore dei lavori o dal collaudatore, la fornitura dei materiali, mezzi d'opera, opere provvisorie, maestranze e ogni apparecchio di misura, controllo e verifica nel numero e tipo che

saranno richiesti.

Art. 6 - Richiesta dettagli di progetto e particolari costruttivi

L'appaltatore ha l'obbligo di richiedere per iscritto, in tempo utile, i dettagli di progetto e costruttivi inerenti le varie opere che non fossero precisate o che fossero insufficientemente individuate negli atti dell'appalto.

Art. 7 - Lavori in economia

Le prestazioni della mano d'opera, i noleggi e le somministrazioni in economia dovranno essere espressamente ordinate dalla direzione lavori; non saranno pertanto riconosciute prestazioni in economia non espressamente autorizzate.

Per i lavori in economia le macchine, gli attrezzi e i mezzi di trasporto dati a noleggio dovranno essere in perfetta efficienza e provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento; sono pertanto a carico dell'appaltatore sia la manutenzione che tutte le riparazioni necessarie.

Il prezzo del noleggio delle macchine, attrezzi e mezzi di trasporto comprende altresì ogni spesa per carburante, combustibile, lubrificante, consumi di energia elettrica e quanto altro occorra per il loro funzionamento, il trasporto, l'installazione, gli spostamenti e il successivo ritiro delle macchine e degli attrezzi, la mano d'opera specializzata, qualificata e comune comunque occorrente sia per le suddette prestazioni che per il funzionamento e l'uso delle macchine e degli attrezzi, e per la guida dei mezzi di trasporto.

Gli operai per i lavori in economia dovranno essere qualificati per i lavori da eseguire e provvisti degli attrezzi necessari.

L'appaltatore ha l'obbligo di consegnare quotidianamente al direttore dei lavori le liste relative agli operai, mezzi d'opera e provviste somministrati su richiesta del direttore dei lavori medesimo per l'esecuzione dei lavori in economia.

Art. 8 - Conto finale dei lavori

Il conto finale dei lavori verrà compilato entro 90 giorni dalla data della loro ultimazione.

Art. 9 - Danni di forza maggiore

Si considerano danni di forza maggiore quelli effettivamente provocati alle opere da cause imprevedibili e per i quali l'appaltatore non abbia omesso le normali cautele atte a evitarli.

I danni che dovessero derivare alle opere a causa della loro arbitraria esecuzione in regime di sospensione non potranno mai essere ascritti a causa di forza maggiore e dovranno essere riparati a cura e spese

dell'appaltatore, il quale è altresì obbligato a risarcire gli eventuali consequenziali danni derivanti all'appaltante.

I danni che l'appaltatore ritenesse ascrivibili a causa di forza maggiore dovranno essere denunciati all'appaltante entro cinque giorni dall'inizio dal loro accadimento, sotto pena di decadenza dal diritto al risarcimento.

Art. 10 - Revisione dei prezzi - Prezzo chiuso

Ai sensi dell'art. 133 del DLgs. n. 163/2006, non è ammesso procedere alla revisione prezzi, ne può essere applicato il primo comma dell'art. 1664 del Codice civile.

PARTE SECONDA

Art. 11 - Responsabilità dell'appaltatore circa l'esecuzione delle opere

L'appaltatore è responsabile della perfetta rispondenza delle opere e parti di opera alle condizioni contrattuali tutte, nonché alle disposizioni non opposte e contenute negli ordini di servizio, nelle istruzioni e nelle prescrizioni del direttore dei lavori.

L'appaltatore dovrà demolire a proprie spese quanto eseguito in difformità delle prescrizioni di cui sopra e sarà tenuto al risarcimento dei danni provocati. L'appaltante potrà accettare tali opere; in tal caso esse saranno valutate tenendo conto dell'eventuale loro minor valore, restando obbligato l'appaltatore a eseguire, senza corrispettivo alcuno, gli eventuali lavori accessori e complementari che gli fossero richiesti per l'accettazione delle opere suddette.

Gli eventuali maggiori costi delle opere eseguite in difformità delle prescrizioni contrattuali o comunque impartite, non saranno tenuti in considerazione agli effetti della contabilizzazione.

L'appaltatore non potrà mai opporre a esonero o attenuazione delle proprie responsabilità la presenza nel cantiere del personale di direzione o di sorveglianza dell'appaltante, l'approvazione di disegni e di calcoli, l'accettazione di materiali e di opere da parte del direttore dei lavori.

Art. 12 - Lavori eseguiti a iniziativa o nell'interesse dell'appaltatore

Qualora l'appaltatore, nel proprio interesse o di sua iniziativa, anche senza l'opposizione dell'appaltante o del direttore dei lavori, impiegasse materiali di dimensioni eccedenti quelle prescritte, o di lavorazione più accurata, o di maggior pregio rispetto a quanto previsto, e sempre che l'appaltante accetti le opere così come eseguite, l'appaltatore medesimo non avrà diritto ad alcun aumento di prezzo o comunque a compensi, quali che siano i vantaggi che possano derivare all'appaltante, poiché i materiali e le lavorazioni suddette si considereranno come se fossero delle dimensioni, qualità e magistero stabiliti nel contratto.

Art. 13 - Qualità e provenienza dei materiali e loro accettazione - Prove e campioni

I materiali occorrenti per i lavori dovranno essere delle migliori qualità esistenti in commercio ed essere accettati, previa campionatura, dalla direzione dei lavori.

Di norma essi proverranno da località o fabbriche che l'impresa riterrà di sua convenienza, purché preventivamente notificate e sempre che i materiali corrispondano ai requisiti prescritti dalle leggi, dal presente capitolato, dall'elenco prezzi o dalla direzione dei lavori.

Quando la direzione dei lavori abbia denunciato una qualsiasi provvista come non atta all'impiego, l'impresa dovrà sostituirla con altra che corrisponda alle qualità volute.

I materiali rifiutati dovranno essere sgomberati immediatamente dal cantiere a cura e spese dell'appaltatore.

Ove l'appaltatore non effettuasse la rimozione nel termine prescritto dal direttore dei lavori, l'appaltante potrà provvedere direttamente e a spese dell'appaltatore, a carico del quale resterà anche qualsiasi danno derivante dalla rimozione così eseguita.

L'impresa resta comunque totalmente responsabile della riuscita delle opere, anche per quanto dipende dai materiali stessi, la cui accettazione non pregiudica in nessun caso i diritti della stazione appaltante.

Qualora l'appaltatore, nel proprio interesse o di sua iniziativa, impieghi materiali di dimensioni, consistenza o qualità superiori a quelle prescritte o con una lavorazione più accurata, ciò non gli darà diritto a un aumento dei prezzi e la stima sarà fatta come se i materiali avessero le dimensioni, la qualità e il magistero stabiliti dal contratto.

Qualora invece venga ammessa dalla stazione appaltante, in quanto non pregiudizievole all'idoneità dell'opera, qualche scarsità nelle dimensioni, nella consistenza o qualità dei materiali, ovvero una minor lavorazione, la direzione dei lavori potrà applicare un'adeguata riduzione di prezzo in sede di contabilizzazione, salvo esame e giudizio definitivo in sede di collaudo.

Qualora venisse accertata la non corrispondenza alle prescrizioni contrattuali dei materiali e delle forniture accettate e già poste in opera, si procederà come disposto dall'art. 18 del D.M. 145/2000.

L'appaltatore è obbligato a prestarsi in ogni tempo a effettuare tutte le prove ritenute necessarie dalla direzione lavori sui materiali impiegati o da impiegarsi nonché sui manufatti, sia prefabbricati che formati in opera.

In mancanza di una idonea organizzazione per l'esecuzione delle prove previste o di una normativa specifica di capitolato, è riservato alla direzione dei lavori il diritto di dettare norme di prova alternative o complementari.

Il prelievo dei campioni verrà eseguito in contraddittorio e di ciò verrà steso apposito verbale.

In tale sede l'appaltatore ha facoltà di chiedere, sempre che ciò sia compatibile con il tipo e le modalità esecutive della prova, di assistere o di farsi rappresentare alla stessa.

I campioni delle forniture consegnati dall'impresa, che debbono essere inviati a prova in tempo successivo a quello del prelievo, potranno essere conservati negli uffici della stazione appaltante, muniti di sigilli a firma del direttore dei lavori e dell'impresa, nei modi più adatti a garantirne l'autenticità.

In mancanza di una speciale normativa di legge o di capitolato, le prove potranno essere eseguite presso un Istituto autorizzato, la fabbrica di origine o il cantiere, a seconda delle disposizioni della direzione lavori.

In ogni caso, tutte le spese per il prelievo, la conservazione e l'invio dei campioni, per l'esecuzione delle prove, per il ripristino dei manufatti che si siano eventualmente dovuti manomettere, nonché tutte le altre spese simili e connesse, sono a totale, esclusivo carico dell'appaltatore, salvo nei casi in cui siano dal presente capitolato espressamente prescritti criteri diversi.

Art. 14 - Norme tecniche per l'esecuzione delle opere

Per le lavorazioni e le forniture previste nel presente appalto si applicano le seguenti norme:

- norme tecniche per il calcolo, l'esecuzione e il collaudo delle strutture in cemento armato, normale e precompresso e per le strutture metalliche - D.M. LL.PP. 09/01/1996;
- si intendono richiamate integralmente le norme e prescrizioni contenute nel Capitolato Speciale Tipo per appalti di lavori edilizi approvato dall'Assemblea Generale del Consiglio Superiore dei LL. PP. n. 170 del 14/12/1990.

Al termine dei lavori dovranno essere fornite tutte le dichiarazioni di conformità e le certificazioni previste dalle vigenti norme e, in particolare, quelle relative alle opere strutturali.

Art. 15 - Ordine da tenersi nell'andamento dei lavori – Programma esecutivo

L'appaltatore ha facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più opportuno per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché non arrechi pregiudizio alla buona riuscita delle opere e ai diritti dell'appaltante.

Questi si riserva, in ogni caso, di prescrivere l'esecuzione e il compimento di determinati lavori entro un ragionevole termine e di disporre l'esecuzione nel modo che riterrà più conveniente, senza che l'appaltatore possa rifiutarsi.

Prima dell'inizio dei lavori l'appaltatore dovrà presentare un programma esecutivo, anche indipendente dal cronoprogramma di cui all'art. 43 comma 10 del D.P.R. n. 207/2010, nel quale siano riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunte, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento;

L'accettazione del programma da parte dell'appaltante non esclude né diminuisce la responsabilità dell'appaltatore per la regolare e tempestiva

esecuzione delle opere, e non implica limitazione della facoltà che l'appaltante si è riservato al secondo comma del presente articolo.

La redazione di detto programma dovrà essere effettuata, tenuto conto della pianificazione delle fasi di lavoro indicata nel piano di sicurezza e coordinamento, in senso migliorativo e integrativo della medesima. In tal senso, senza con ciò volere modificare l'autonomia decisionale dell'appaltatore, l'eventuale modifica delle fasi di lavorazione dovrà essere accompagnata dalla contestuale integrazione del suddetto piano, modifiche che dovranno essere accettate dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.

Art. 16 - Rappresentante tecnico dell'appaltatore

L'appaltatore è l'unico responsabile dell'esecuzione delle opere appaltate in conformità alle buone regole della tecnica e nel rispetto di tutte le leggi vigenti all'epoca della loro realizzazione. La presenza sul luogo del direttore dei lavori e del personale di sorveglianza, le disposizioni da loro impartite, l'approvazione dei tipi e qualunque intervento del genere si intendono esclusivamente connessi con la migliore tutela della stazione appaltante e non diminuiscono, pertanto, la responsabilità dell'appaltatore che sussiste in modo pieno ed esclusivo dalla consegna dei lavori al collaudo, fatto salvo il maggior termine di cui agli artt. 1667 e 1669 del Codice Civile.

In particolare, compete esclusivamente all'appaltatore e al direttore dei cantieri ogni decisione e responsabilità per quanto riguarda le modalità e i sistemi di organizzazione e conduzione dei lavori e di direzione del cantiere.

L'appaltatore che non conduce i lavori personalmente dovrà farsi rappresentare per mandato da persona fornita di idonei requisiti; il rappresentante dell'appaltatore dovrà dimorare permanentemente in luogo prossimo ai lavori.

Art. 17 - Misure generali di tutela dei lavoratori

L'appaltatore durante l'esecuzione delle opere, è tenuto all'osservanza delle misure generali di tutela di cui agli artt. 15, 95 e 96 del DLgs. n. 81/2008, nonché al rispetto delle specifiche norme contenute nel Capo III "Protezione dai rischi connessi all'esposizione all'amianto" del Titolo IX del DLgs 81/2008.

Per i lavori svolti all'interno degli stabili di proprietà comunale, la stazione appaltante dichiara di essere in possesso del documento di cui all'art. 17, comma 1, lettera a) del DLgs. n. 81/2008; in tali casi, pertanto, l'appaltatore è tenuto a prenderne visione ai fini del coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dei rischi di cui all'art. 26, comma 2, lettera b) del medesimo decreto, nonché per la redazione del piano

operativo di sicurezza ai sensi dell'art. 96, comma 1, lettera g del citato decreto.

Art. 18 - Piano di sicurezza e di coordinamento

Il piano di sicurezza e di coordinamento costituisce parte integrante del contratto di appalto.

L'appaltatore è tenuto ad attuare le disposizioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 100 del DLgs. n. 81/2008.

L'appaltatore potrà presentare al coordinatore per l'esecuzione dei lavori proposte di integrazione o di modifica al piano di sicurezza e di coordinamento, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza: in nessun caso le eventuali integrazioni o modifiche potranno giustificare variazioni o adeguamenti dell'importo dei lavori.

L'appaltatore è tenuto a trasmettere all'appaltante, entro trenta giorni dall'aggiudicazione dei lavori e comunque prima della consegna degli stessi, il piano operativo di sicurezza ai sensi dell'art. 96, comma 1, lettera g) del DLgs. n. 81/2008 per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare, ai sensi dell'art. 131 del DLgs. n. 163/2006, come piano complementare di dettaglio del suddetto piano di sicurezza e coordinamento.

L'appaltatore dovrà mettere a disposizione dei rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori copia del piano di sicurezza e coordinamento e del piano operativo di sicurezza, almeno 10 giorni prima dell'inizio dei lavori.

Il committente, su proposta del coordinatore per l'esecuzione dei lavori, potrà disporre la sospensione dei lavori, ai sensi dell'art. 92 comma 1, lettera e) del DLgs. n. 81/2008, senza riconoscimento all'appaltatore di compenso o indennizzo alcuno.

I periodi di sospensione saranno conteggiati nel computo dei giorni utili per l'esecuzione dei lavori.

L'appaltatore è tenuto a mettere a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri i piani di sicurezza di cui sopra; a tal proposito, si precisa che l'autorità da cui gli offerenti possono ottenere le informazioni pertinenti sugli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza applicabili ai lavori effettuati nel cantiere durante l'esecuzione dell'appalto, è costituita dall'unità operativa "Tutela della Salute nei Luoghi di Lavoro" della A.S.L. Provincia di Milano 1.

Art. 19 - Norme per la misurazione e valutazione dei lavori

I lavori saranno valutati esclusivamente con i prezzi di contratto, che devono ritenersi accettati dall'appaltatore in base a calcoli di sua

convenienza e a tutto suo rischio.

Nei prezzi netti di contratto sono compresi e compensati sia tutti gli obblighi e oneri generali e speciali richiamati e specificati nel presente capitolato, sia gli obblighi e oneri che, se pur non esplicitamente richiamati, devono intendersi come insiti e consequenziali nell'esecuzione delle singole categorie di lavoro e nel complesso delle opere, e comunque di ordine generale e necessari a dare i lavori compiuti in ogni loro parte e nei termini assegnati.

Di norma, per tutte le opere da valutarsi a misura, le varie quantità di lavoro saranno determinate con metodi geometrici.

L'appaltatore è tenuto a presentarsi, a richiesta del direttore dei lavori, alle misure e constatazioni che questi ritenesse opportune; peraltro è obbligato ad assumere tempestivamente egli stesso l'iniziativa per le necessarie verifiche, e ciò specialmente per quelle opere e somministrazioni che nel progredire del lavoro non potessero più essere accertate.

Art. 20 - Presa in consegna e utilizzazione delle opere

L'appaltante può disporre delle opere appaltate subito dopo l'ultimazione dei lavori, in seguito alle analisi ambientali, da svolgersi immediatamente dopo le lavorazioni di bonifica, entro i tempi concessi per dare ultimata l'opera.

Quando l'appaltante si avvalga della facoltà di disporre delle opere appaltate subito dopo l'ultimazione dei lavori, l'appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, ragione o causa, e non potrà reclamare compensi di sorta.

Delle operazioni di presa in consegna verrà redatto un verbale nel quale si descriverà lo stato di consistenza delle opere prese in consegna e del loro stato di manutenzione, al fine di garantire l'appaltatore dai possibili danni che potessero derivare con l'uso.

L'appaltatore resta esonerato dalla guardiania e manutenzione delle opere prese in consegna dall'appaltante prima del collaudo; egli però risponde fino all'approvazione del collaudo di tutti i difetti derivanti da vizio e negligenza di esecuzione o da imperfezione dei materiali.

I collaudi, anche favorevoli, e l'accettazione delle opere non esonerano l'appaltatore dalle garanzie e responsabilità di legge e, in specie, dalle garanzie per difformità e vizi dell'opera.