# COMUNE DI NERVIANO
Provincia di Milano



# COMPUTO METRICO

**OGGETTO:** MANUTENZIONE VERDE
2017-2018-2019

**COMMITTENTE:**

Data, 31/03/2017

**IL TECNICO**

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI par.ug. | lung. | larg. | H/peso | Quantità | IMPORTI unitario | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | R I P O R T O | | | | | | | |
| | **LAVORI A MISURA** | | | | | | | |
| | **Anno 2017 (SpCat 1)** | | | | | | | |
| 1<br>EP. 001<br>20/12/2016 | Livello A<br>2017 | | | | | 60,00 | | |
| | SOMMANO ora | | | | | 60,00 | 21,20 | 1´272,00 |
| 2<br>EP. 002<br>20/12/2016 | Livello B<br>2017 | | | | | 60,00 | | |
| | SOMMANO ora | | | | | 60,00 | 20,20 | 1´212,00 |
| 3<br>EP. 003<br>20/12/2016 | Livello C<br>2017 | | | | | 60,00 | | |
| | SOMMANO ora | | | | | 60,00 | 19,40 | 1´164,00 |
| 4<br>EP. 004<br>20/12/2016 | Livello D<br>2017 | | | | | 60,00 | | |
| | SOMMANO ora | | | | | 60,00 | 18,20 | 1´092,00 |
| 5<br>EP 107 a<br>09/01/2017 | Nolo a freddo senza operatore di miniescavatore<br>2017 | | | | | 60,00 | | |
| | SOMMANO ora | | | | | 60,00 | 10,25 | 615,00 |
| 6<br>EP 105.a<br>05/11/2014 | Nolo a freddo senza operatore di piattaforma aerea fino a 18 mt.<br>2017 | | | | | 60,00 | | |
| | SOMMANO ora | | | | | 60,00 | 13,40 | 804,00 |
| 7<br>ZZ.Materiale<br>1<br>05/11/2014 | Materiale vario<br>2017<br>Stimati | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO | | | | | 1,00 | 950,10 | 950,10 |
| 8<br>EP 076a<br>06/11/2014 | Taglio erba<br>Sup. < mq 3.000<br>2017 | | | | | | | |
| | Aree principali - periodicità molto elevata | 6,00 | 2100,00 | | | 12´600,00 | | |
| | Aree principali - periodicità elevata | 4,00 | 53220,00 | | | 212´880,00 | | |
| | Aree principali - periodicità standard | 2,00 | 18100,00 | | | 36´200,00 | | |
| | SOMMANO m2 | | | | | 261´680,00 | 0,09 | 23´551,20 |
| 9<br>EP 076b<br>05/04/2017 | Taglio erba<br>Sup. > mq 3.000 < mq 6.000<br>2017 | | | | | | | |
| | Aree principali - periodicità elevata | 4,00 | 21300,00 | | | 85´200,00 | | |
| | Aree principali - periodicità standard | 2,00 | 21450,00 | | | 42´900,00 | | |
| | SOMMANO m2 | | | | | 128´100,00 | 0,07 | 8´967,00 |
| 10<br>EP 076c<br>05/04/2017 | Taglio erba<br>Sup. > mq 6.000<br>2017 | | | | | | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | | 39´627,30 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI par.ug. | lung. | larg. | H/peso | Quantità | IMPORTI unitario | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | RIPORTO | | | | | | | 39´627,30 |
| | Aree principali - periodicità molto elevata | 6,00 | 9300,00 | | | 55´800,00 | | |
| | Aree principali - periodicità elevata | 4,00 | 102850,00 | | | 411´400,00 | | |
| | Aree principali - periodicità standard | 2,00 | 143300,00 | | | 286´600,00 | | |
| | SOMMANO m2 | | | | | 753´800,00 | 0,05 | 37´690,00 |
| 11<br>EP 077a<br>05/04/2017 | Taglio erba<br>banchine stradali<br>2017<br>Banchine | 1,00 | 43650,00 | | | 43´650,00 | | |
| | SOMMANO ml | | | | | 43´650,00 | 0,13 | 5´674,50 |
| 12<br>EP 077c<br>05/04/2017 | Taglio erba<br>aree di rimboschimento<br>2017<br>area di rimboschimento | 1,00 | 3140,00 | | | 3´140,00 | | |
| | SOMMANO m2 | | | | | 3´140,00 | 0,13 | 408,20 |
| 13<br>EP 077b<br>05/04/2017 | Taglio erba<br>aree in scarpata<br>2017<br>Scarpate | 2,00 | 4550,00 | | | 9´100,00 | | |
| | SOMMANO ml | | | | | 9´100,00 | 0,20 | 1´820,00 |
| 14<br>EP 072a<br>05/04/2017 | Innaffiamento di soccorso alberi<br>Diam. fino a 10 cm<br>Volume acqua fino a 50 lt<br>2017<br>Innafiamento *(par.ug.=2*200,00) | 400,00 | | | | 400,00 | | |
| | SOMMANO n. | | | | | 400,00 | 2,70 | 1´080,00 |
| 15<br>EP 068<br>05/04/2017 | Diserbo<br>aree pedonali<br>2017<br>Diserbo | 2,00 | 7000,00 | | | 14´000,00 | | |
| | SOMMANO n. | | | | | 14´000,00 | 0,30 | 4´200,00 |
| | Parziale Anno 2017 (SpCat 1) euro | | | | | | | 90´500,00 |
| | A RIPORTARE | | | | | | | 90´500,00 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI par.ug. | lung. | larg. | H/peso | Quantità | IMPORTI unitario | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | R I P O R T O | | | | | | | 90´500,00 |
| | **Straordinaria (SpCat 2)** | | | | | | | |
| 16<br>EP 080a<br>05/04/2017 | Taglio siepi<br>fino a 3 mq/ml<br>straordinaria 2017<br>Siepi | 2,00 | 1110,00 | | | 2´220,00 | | |
| | SOMMANO m2 | | | | | 2´220,00 | 1,90 | 4´218,00 |
| 17<br>EP 085a<br>05/04/2017 | Potatura di diradamento<br>alberi fino a 8 mt<br>straordinaria 2017<br>alberi piccoli | | | | | 100,00 | | |
| | SOMMANO m2 | | | | | 100,00 | 73,90 | 7´390,00 |
| 18<br>EP 085b<br>05/04/2017 | Potatura di diradamento<br>alberi da 8 a 15 mt<br>straordinaria 2017<br>Alberi media altezza | | | | | 45,00 | | |
| | SOMMANO m2 | | | | | 45,00 | 113,70 | 5´116,50 |
| 19<br>EP 085c<br>05/04/2017 | Potatura di diradamento<br>alberi oltre 15 mt<br>straordinaria 2017<br>Alberi alti | | | | | 45,00 | | |
| | SOMMANO m2 | | | | | 45,00 | 170,50 | 7´672,50 |
| 20<br>ZZ.Materiale<br>1a<br>07/04/2017 | Materiale vario<br>Straordinario presunto | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO | | | | | 1,00 | 103,00 | 103,00 |
| | Parziale Straordinaria (SpCat 2) euro | | | | | | | 24´500,00 |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | | 115´000,00 |

COMMITTENTE:

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI par.ug. | lung. | larg. | H/peso | Quantità | IMPORTI unitario | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | R I P O R T O | | | | | | | 115´000,00 |
| | **Anno 2018 (SpCat 3)** | | | | | | | |
| 21<br>EP. 001<br>20/12/2016 | Livello A<br>2018 | | | | | 50,00 | | |
| | SOMMANO ora | | | | | 50,00 | 21,20 | 1´060,00 |
| 22<br>EP. 002<br>20/12/2016 | Livello B<br>2018 | | | | | 50,00 | | |
| | SOMMANO ora | | | | | 50,00 | 20,20 | 1´010,00 |
| 23<br>EP. 003<br>20/12/2016 | Livello C<br>2018 | | | | | 50,00 | | |
| | SOMMANO ora | | | | | 50,00 | 19,40 | 970,00 |
| 24<br>EP. 004<br>20/12/2016 | Livello D<br>2018 | | | | | 50,00 | | |
| | SOMMANO ora | | | | | 50,00 | 18,20 | 910,00 |
| 25<br>EP 107 a<br>09/01/2017 | Nolo a freddo senza operatore di miniescavatore<br>2018 | | | | | 50,00 | | |
| | SOMMANO ora | | | | | 50,00 | 10,25 | 512,50 |
| 26<br>EP 105.a<br>05/11/2014 | Nolo a freddo senza operatore di piattaforma aerea fino a 18 mt.<br>2018 | | | | | 50,00 | | |
| | SOMMANO ora | | | | | 50,00 | 13,40 | 670,00 |
| 27<br>ZZ.Materiale<br>2<br>07/04/2017 | Materiale vario<br>2018<br>Stimati | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO | | | | | 1,00 | 559,80 | 559,80 |
| 28<br>EP 076a<br>06/11/2014 | Taglio erba<br>Sup. < mq 3.000<br>2018 | | | | | | | |
| | Aree principali - periodicità molto elevata | 9,00 | 2100,00 | | | 18´900,00 | | |
| | Aree principali - periodicità elevata | 6,00 | 53220,00 | | | 319´320,00 | | |
| | Aree principali - periodicità standard | 3,00 | 18100,00 | | | 54´300,00 | | |
| | SOMMANO m2 | | | | | 392´520,00 | 0,09 | 35´326,80 |
| 29<br>EP 076b<br>05/04/2017 | Taglio erba<br>Sup. > mq 3.000 < mq 6.000<br>2018 | | | | | | | |
| | Aree principali - periodicità elevata | 6,00 | 21300,00 | | | 127´800,00 | | |
| | Aree principali - periodicità standard | 3,00 | 21450,00 | | | 64´350,00 | | |
| | SOMMANO m2 | | | | | 192´150,00 | 0,07 | 13´450,50 |
| 30<br>EP 076c<br>05/04/2017 | Taglio erba<br>Sup. > mq 6.000<br>2018 | | | | | | | |
| | Aree principali - periodicità molto elevata | 9,00 | 9300,00 | | | 83´700,00 | | |
| | Aree principali - periodicità elevata | | 102850,0 | | | | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | 83´700,00 | | 169´469,60 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI par.ug. | lung. | larg. | H/peso | Quantità | IMPORTI unitario | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | RIPORTO | | | | | 83´700,00 | | 169´469,60 |
| | | 6,00 | 0 | | | 617´100,00 | | |
| | Aree principali - periodicità standard | | 143300,0 | | | | | |
| | | 3,00 | 0 | | | 429´900,00 | | |
| | SOMMANO m2 | | | | | 1´130<br>700,00 | 0,05 | 56´535,00 |
| 31<br>EP 077a<br>05/04/2017 | Taglio erba<br>banchine stradali<br>2018<br>Banchine | 2,00 | 43650,00 | | | 87´300,00 | | |
| | SOMMANO ml | | | | | 87´300,00 | 0,13 | 11´349,00 |
| 32<br>EP 077c<br>05/04/2017 | Taglio erba<br>aree di rimboschimento<br>2018<br>area di rimboschimento | 2,00 | 3140,00 | | | 6´280,00 | | |
| | SOMMANO m2 | | | | | 6´280,00 | 0,13 | 816,40 |
| 33<br>EP 077b<br>05/04/2017 | Taglio erba<br>aree in scarpata<br>2018<br>Scarpate | 2,00 | 4550,00 | | | 9´100,00 | | |
| | SOMMANO ml | | | | | 9´100,00 | 0,20 | 1´820,00 |
| 34<br>EP 072a<br>05/04/2017 | Innaffiamento di soccorso alberi<br>Diam. fino a 10 cm<br>Volume acqua fino a 50 lt<br>2018<br>Innaffiamento *(par.ug.=2*150,00) | 300,00 | | | | 300,00 | | |
| | SOMMANO n. | | | | | 300,00 | 2,70 | 810,00 |
| 35<br>EP 068<br>05/04/2017 | Diserbo<br>aree pedonali<br>2018<br>Diserbo | 2,00 | 7000,00 | | | 14´000,00 | | |
| | SOMMANO n. | | | | | 14´000,00 | 0,30 | 4´200,00 |
| | Parziale Anno 2018 (SpCat 3) euro | | | | | | | 130´000,00 |
| | A RIPORTARE | | | | | | | 245´000,00 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI par.ug. | lung. | larg. | H/peso | Quantità | IMPORTI unitario | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | R I P O R T O | | | | | | | 245´000,00 |
| | **Anno 2019 (SpCat 4)** | | | | | | | |
| 36<br>EP. 001<br>20/12/2016 | Livello A<br>2019 | | | | | 50,00 | | |
| | SOMMANO ora | | | | | 50,00 | 21,20 | 1´060,00 |
| 37<br>EP. 002<br>20/12/2016 | Livello B<br>2019 | | | | | 50,00 | | |
| | SOMMANO ora | | | | | 50,00 | 20,20 | 1´010,00 |
| 38<br>EP. 003<br>20/12/2016 | Livello C<br>2019 | | | | | 50,00 | | |
| | SOMMANO ora | | | | | 50,00 | 19,40 | 970,00 |
| 39<br>EP. 004<br>20/12/2016 | Livello D<br>2019 | | | | | 50,00 | | |
| | SOMMANO ora | | | | | 50,00 | 18,20 | 910,00 |
| 40<br>EP 107 a<br>09/01/2017 | Nolo a freddo senza operatore di miniescavatore<br>2019 | | | | | 50,00 | | |
| | SOMMANO ora | | | | | 50,00 | 10,25 | 512,50 |
| 41<br>EP 105.a<br>05/11/2014 | Nolo a freddo senza operatore di piattaforma aerea fino a 18 mt.<br>2019 | | | | | 50,00 | | |
| | SOMMANO ora | | | | | 50,00 | 13,40 | 670,00 |
| 42<br>ZZ.Materiale<br>2<br>07/04/2017 | Materiale vario<br>2019<br>Stimati | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO | | | | | 1,00 | 559,80 | 559,80 |
| 43<br>EP 076a<br>06/11/2014 | Taglio erba<br>Sup. < mq 3.000<br>2019 | | | | | | | |
| | Aree principali - periodicità molto elevata | 9,00 | 2100,00 | | | 18´900,00 | | |
| | Aree principali - periodicità elevata | 6,00 | 53220,00 | | | 319´320,00 | | |
| | Aree principali - periodicità standard | 3,00 | 18100,00 | | | 54´300,00 | | |
| | SOMMANO m2 | | | | | 392´520,00 | 0,09 | 35´326,80 |
| 44<br>EP 076b<br>05/04/2017 | Taglio erba<br>Sup. > mq 3.000 < mq 6.000<br>2019 | | | | | | | |
| | Aree principali - periodicità elevata | 6,00 | 21300,00 | | | 127´800,00 | | |
| | Aree principali - periodicità standard | 3,00 | 21450,00 | | | 64´350,00 | | |
| | SOMMANO m2 | | | | | 192´150,00 | 0,07 | 13´450,50 |
| 45<br>EP 076c<br>05/04/2017 | Taglio erba<br>Sup. > mq 6.000<br>2019 | | | | | | | |
| | Aree principali - periodicità molto elevata | 9,00 | 9300,00 | | | 83´700,00 | | |
| | Aree principali - periodicità elevata | | 102850,0 | | | | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | 83´700,00 | | 299´469,60 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI par.ug. | lung. | larg. | H/peso | Quantità | IMPORTI unitario | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | R I P O R T O | | | | | 83´700,00 | | 299´469,60 |
| | | 6,00 | 0 | | | 617´100,00 | | |
| | Aree principali - periodicità standard | | 143300,0 | | | | | |
| | | 3,00 | 0 | | | 429´900,00 | | |
| | SOMMANO m2 | | | | | 1´130<br>700,00 | 0,05 | 56´535,00 |
| 46<br>EP 077a<br>05/04/2017 | Taglio erba<br>banchine stradali<br>2019<br>Banchine | 2,00 | 43650,00 | | | 87´300,00 | | |
| | SOMMANO ml | | | | | 87´300,00 | 0,13 | 11´349,00 |
| 47<br>EP 077c<br>05/04/2017 | Taglio erba<br>aree di rimboschimento<br>2019<br>area di rimboschimento | 2,00 | 3140,00 | | | 6´280,00 | | |
| | SOMMANO m2 | | | | | 6´280,00 | 0,13 | 816,40 |
| 48<br>EP 077b<br>05/04/2017 | Taglio erba<br>aree in scarpata<br>2019<br>Scarpate | 2,00 | 4550,00 | | | 9´100,00 | | |
| | SOMMANO ml | | | | | 9´100,00 | 0,20 | 1´820,00 |
| 49<br>EP 072a<br>05/04/2017 | Innaffiamento di soccorso alberi<br>Diam. fino a 10 cm<br>Volume acqua fino a 50 lt<br>2019<br>Innaffiamento *(par.ug.=2*150,00) | 300,00 | | | | 300,00 | | |
| | SOMMANO n. | | | | | 300,00 | 2,70 | 810,00 |
| 50<br>EP 068<br>05/04/2017 | Diserbo<br>aree pedonali<br>2019<br>Diserbo | 2,00 | 7000,00 | | | 14´000,00 | | |
| | SOMMANO n. | | | | | 14´000,00 | 0,30 | 4´200,00 |
| | Parziale Anno 2019 (SpCat 4) euro | | | | | | | 130´000,00 |
| | **Parziale LAVORI A MISURA euro** | | | | | | | 375´000,00 |
| | **T O T A L E euro** | | | | | | | 375´000,00 |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | | |

COMMITTENTE:

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | IMPORTI TOTALE |
|---|---|---|
| | R I P O R T O | |
| | **Riepilogo Strutturale CATEGORIE** | |
| M | **LAVORI A MISURA euro** | 375´000,00 |
| M:001 | Anno 2017 euro | 90´500,00 |
| M:002 | Straordinaria euro | 24´500,00 |
| M:003 | Anno 2018 euro | 130´000,00 |
| M:004 | Anno 2019 euro | 130´000,00 |
| | **TOTALE euro** | 375´000,00 |

Data, 31/03/2017

| | | |
|---|---|---|
| | A R I P O R T A R E | |

**COMUNE DI NERVIANO**
Provincia di Milano



# STIMA INCIDENZA SICUREZZA

**OGGETTO:** MANUTENZIONE VERDE
2017-2018-2019

**COMMITTENTE:**

Data, 31/03/2017

**IL TECNICO**

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

| Num.Ord. TARIFFA | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI | Quantità | IMPORTI unitario | IMPORTI TOTALE | COSTO Sicurezza | incid. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | RIPORTO | | | | | |
| | **LAVORI A MISURA** | | | | | |
| 1<br>EP 068 | Diserbo<br>aree pedonali<br>SOMMANO n. | 42´000,00 | 0,30 | 12´600,00 | 252,00 | 2,000 |
| 2<br>EP 072a | Innaffiamento di soccorso alberi<br>Diam. fino a 10 cm<br>Volume acqua fino a 50 lt<br>SOMMANO n. | 1´000,00 | 2,70 | 2´700,00 | 54,00 | 2,000 |
| 3<br>EP 076a | Taglio erba<br>Sup. < mq 3.000<br>SOMMANO m2 | 1´046<br>720,00 | 0,09 | 94´204,80 | 1´884,10 | 2,000 |
| 4<br>EP 076b | Taglio erba<br>Sup. > mq 3.000 < mq 6.000<br>SOMMANO m2 | 512´400,00 | 0,07 | 35´868,00 | 717,36 | 2,000 |
| 5<br>EP 076c | Taglio erba<br>Sup. > mq 6.000<br>SOMMANO m2 | 3´015<br>200,00 | 0,05 | 150´760,00 | 3´015,20 | 2,000 |
| 6<br>EP 077a | Taglio erba<br>banchine stradali<br>SOMMANO ml | 218´250,00 | 0,13 | 28´372,50 | 567,45 | 2,000 |
| 7<br>EP 077b | Taglio erba<br>aree in scarpata<br>SOMMANO ml | 27´300,00 | 0,20 | 5´460,00 | 109,20 | 2,000 |
| 8<br>EP 077c | Taglio erba<br>aree di rimboschimento<br>SOMMANO m2 | 15´700,00 | 0,13 | 2´041,00 | 40,82 | 2,000 |
| 9<br>EP 080a | Taglio siepi<br>fino a 3 mq/ml<br>SOMMANO m2 | 2´220,00 | 1,90 | 4´218,00 | 84,36 | 2,000 |
| 10<br>EP 085a | Potatura di diradamento<br>alberi fino a 8 mt<br>SOMMANO m2 | 100,00 | 73,90 | 7´390,00 | 147,80 | 2,000 |
| 11<br>EP 085b | Potatura di diradamento<br>alberi da 8 a 15 mt<br>SOMMANO m2 | 45,00 | 113,70 | 5´116,50 | 102,33 | 2,000 |
| 12<br>EP 085c | Potatura di diradamento<br>alberi oltre 15 mt<br>SOMMANO m2 | 45,00 | 170,50 | 7´672,50 | 153,45 | 2,000 |
| 13<br>EP 105.a | Nolo a freddo senza operatore di piattaforma aerea fino a 18 mt.<br>SOMMANO ora | 160,00 | 13,40 | 2´144,00 | 42,88 | 2,000 |
| 14<br>EP 107 a | Nolo a freddo senza operatore di miniescavatore<br>SOMMANO ora | 160,00 | 10,25 | 1´640,00 | 32,80 | 2,000 |
| 15<br>EP. 001 | Livello A<br>SOMMANO ora | 160,00 | 21,20 | 3´392,00 | 0,00 | |
| 16<br>EP. 002 | Livello B<br>SOMMANO ora | 160,00 | 20,20 | 3´232,00 | 0,00 | |
| 17<br>EP. 003 | Livello C<br>SOMMANO ora | 160,00 | 19,40 | 3´104,00 | 0,00 | |
| 18 | Livello D | | | | | |
| | A RIPORTARE | | | 369´915,30 | 7´203,75 | |

| Num.Ord. TARIFFA | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI | Quantità | IMPORTI unitario | IMPORTI TOTALE | COSTO Sicurezza | incid. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | R I P O R T O | | | 369´915,30 | 7´203,75 | |
| EP. 004 | SOMMANO ora | 160,00 | 18,20 | 2´912,00 | 0,00 | |
| 19 ZZ.Materiale 1 | Materiale vario<br>SOMMANO | 1,00 | 950,10 | 950,10 | 0,00 | |
| 20 ZZ.Materiale 1a | Materiale vario<br>SOMMANO | 1,00 | 103,00 | 103,00 | 0,00 | |
| 21 ZZ.Materiale 2 | Materiale vario<br>SOMMANO | 2,00 | 559,80 | 1´119,60 | 0,00 | |
| | **Parziale LAVORI A MISURA euro** | | | 375´000,00 | 7´203,75 | 1,921 |
| | **T O T A L E euro** | | | 375´000,00 | 7´203,75 | 1,921 |
| | A R I P O R T A R E | | | | | |

COMMITTENTE:

| Num.Ord. TARIFFA | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI | IMPORTI TOTALE | COSTO Sicurezza | incid. % |
|---|---|---|---|---|
| | R I P O R T O | | | |
| | **Riepilogo Strutturale CATEGORIE** | | | |
| M | **LAVORI A MISURA euro** | 375´000,00 | 7´203,75 | 1,921 |
| M:001 | Anno 2017 euro | 90´500,00 | 1´696,19 | 1,874 |
| M:002 | Straordinaria euro | 24´500,00 | 487,94 | 1,992 |
| M:003 | Anno 2018 euro | 130´000,00 | 2´509,81 | 1,931 |
| M:004 | Anno 2019 euro | 130´000,00 | 2´509,81 | 1,931 |
| | **TOTALE euro** | 375´000,00 | 7´203,75 | 1,921 |

Data, 31/03/2017

---

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | A R I P O R T A R E | | | |