


# COMUNE DI NERVIANO

Città Metropolitana di Milano



## SERVIZI TECNICI 2 UFFICIO PATRIMONIO

**MANUTENZIONE ED ESECUZIONE DELLE OPERAZIONI MATERIALI AFFERENTI  
ALL'ATTIVITA' MORTUARIA E CIMITERIALE - PERIODO 2018/2019**

### **ELENCO PREZZI**

**Settembre 2017**

**Il Responsabile dell' Area Tecnica  
Servizi Tecnici 2  
Arch. Valter Bertoncetto**

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'V. Bertoncetto', is placed below the printed name of the technical area manager.

<b>COD.</b>	<b>E.P.</b>	<b>DESCRIZIONE LAVORI</b>	<b>PREZZO UNITARIO</b>	<b>INCIDENZA SICUREZZA %</b>	<b>ONERI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO</b>	<b>IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO</b>
		<b>INUMAZIONE IN CAMPO COMUNE</b>				
01:01	E.P.01.01.a	<p style="text-align: center;"><b><u>Eseguita mediante scavo a mano</u></b></p> <p>Scavo eseguito a mano fino al raggiungimento della quota di posizionamento del feretro, inumazione del feretro compresa attesa e svolgimento delle funzioni religiose, reinterro dello scavo eseguito a mano con terreno a margine dello stesso, pulizia e sistemazione dell'area nelle condizioni precedenti la tumulazione</p> <p><b>CORPO</b></p>	<b>€ 247,00</b>	2,00%	<b>€ 4,94</b>	€ 242,06
01:02	E.P.01.01.b	<p style="text-align: center;"><b><u>Eseguita mediante scavo a macchina</u></b></p> <p>Scavo eseguito a macchina fino al raggiungimento della quota di posizionamento del feretro, inumazione del feretro compresa attesa e svolgimento delle funzioni religiose, reinterro dello scavo eseguito a mano con terreno a margine dello stesso pulizia e sistemazione dell'area nelle condizioni precedenti la tumulazione</p> <p><b>CORPO</b></p>	<b>€ 224,00</b>	2,00%	<b>€ 4,48</b>	€ 219,52
		<b>TUMULAZIONE</b>				
02:01	E.P.02.01.a	<p style="text-align: center;"><b><u>In tombe esistenti senza vestibolo</u></b></p> <p>Posizionamento del legname e di ogni altro materiale occorrente per la tumulazione tumulazione del feretro compresa attesa e svolgimento delle funzioni religiose, chiusura tombino mediante realizzazione di piano con tavole e formazione di intonaco a rustico, pulizia e sistemazione dell'area nelle condizioni precedenti la tumulazione, fornitura materiale edile vario necessario all'operazione</p> <p><b>CORPO</b></p>	<b>€ 200,00</b>	2,00%	<b>€ 4,00</b>	€ 196,00
02:02	E.P.02.01.b	<p style="text-align: center;"><b><u>In tombe esistenti con vestibolo</u></b></p> <p>Montaggio di ponteggio interno compreso noleggio dello stesso, tumulazione del feretro compresa attesa e svolgimento delle funzioni religiose, chiusura tombino mediante realizzazione di piano con mattoni e formazione di intonaco a rustico, pulizia e sistemazione dell'area nelle condizioni precedenti la tumulazione Fornitura materiale edile vario necessario all'operazione</p> <p><b>CORPO</b></p>	<b>€ 208,00</b>	2,00%	<b>€ 4,16</b>	€ 203,84
02:03	E.P.02.01.c	<p style="text-align: center;"><b><u>In loculi esistenti con vestibolo</u></b></p> <p>Apertura del tombino mediante rimozione della lastra di chiusura esistente; montaggio di ponteggio interno compreso noleggio dello stesso, tumulazione del feretro compresa attesa e svolgimento delle funzioni religiose, chiusura tombino mediante</p>				

<b>COD.</b>	<b>E.P.</b>	<b>DESCRIZIONE LAVORI</b>	<b>PREZZO UNITARIO</b>	<b>INCIDENZA SICUREZZA %</b>	<b>ONERI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO</b>	<b>IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO</b>
02:04	E.P.02.01.d	realizzazione di muro con mattoni e formazione di intonaco a rustico, chiusura del tombino mediante posa in opera di lastra di chiusura esistente, pulizia e sistemazione dell'area nelle condizioni precedenti la tumulazione, fornitura materiale edile vario necessario all'operazione <b>CORPO</b>  <b><u>In loculo frontale sino al 2° livello o con utilizzo del montafereetri</u></b>	€ 208,00	2,00%	€ 4,16	€ 203,84
02:05	E.P.02.01.e	Tumulazione del feretro, compreso attesa e svolgimento delle funzioni religiose, chiusura del loculo mediante realizzazione di muro con mattoni e formazione di intonaco a rustico, fornitura di materiale edile vario necessario all'operazione <b>CORPO</b>  <b><u>In loculo frontale dal 3° livello ove non eseguito con l'ausilio del montafereetri</u></b>	€ 190,00	2,00%	€ 3,80	€ 186,20
02:06	E.P.02.01.f	Montaggio di ponteggio compreso noleggio dello stesso, tumulazione del feretro, compreso attesa e svolgimento delle funzioni religiose, chiusura del loculo mediante realizzazione di muro con mattoni e formazione di intonaco a rustico, fornitura di materiale edile vario necessario all'operazione <b>CORPO</b>  <b><u>In cappella privata - sino al 2° livello o con utilizzo del montafereetri</u></b>	€ 210,00	2,00%	€ 4,20	€ 205,80
02:07	E.P.02.01.g	Tumulazione del feretro, compreso attesa e svolgimento delle funzioni religiose, chiusura del loculo mediante realizzazione di muro con mattoni e formazione di intonaco a rustico, fornitura materiale edile vario necessario all'operazione <b>CORPO</b>  <b><u>In cappella privata dal 3° livello ove non eseguito con ausilio di montafereetri</u></b>	€ 208,00	2,00%	€ 4,16	€ 203,84
		Montaggio di ponteggio compreso noleggio dello stesso, tumulazione del feretro compreso attesa e svolgimento delle funzioni religiose, chiusura del loculo mediante realizzazione di muro con mattoni e formazione di intonaco a rustico, fornitura materiale edile vario necessario all'operazione				

COD.	E.P.	DESCRIZIONE LAVORI	PREZZO UNITARIO	INCIDENZA SICUREZZA %	ONERI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO
02:08	E.P.02.01.h	<b>CORPO</b>  <b><u>In nuove tombe</u></b> Apertura del tombino mediante rimozione della lastra di chiusura esistente, montaggio ponteggio interno compreso noleggio dello stesso, tumulazione del feretro compresa attesa e svolgimento delle funzioni religiose, chiusura tombino mediante realizzazione di muro con mattoni e formazione di intonaco a rustico, fornitura di materiale edile vario necessario all'operazione; chiusura del tombino mediante posa in opera di lastra di chiusura esistente	€ 228,00	2,00%	€ 4,56	€ 223,44
02:09	E.P.02.01.i	<b>CORPO</b>  <b><u>Resti ossei/ceneri in loculo o tomba di famiglia (quando eseguito non contemporaneamente alla tumulazione del feretro)</u></b> Rimozione di lastra di chiusura di tomba e/o loculo (solo per loculi interrati e nuove tombe), demolizione parziale di muratura in mattoni, tumulazione dei resti mortali Ripristino di muro in mattoni, chiusura del tombino mediante posa in opera di lastra di chiusura esistente; fornitura materiale edile vario necessario all'operazione	€ 208,00	2,00%	€ 4,16	€ 203,84
02:10	E.P.02.01.l	<b>CORPO</b>  <b><u>Resti ossei/ceneri in ossario esterno/sotterraneo (quando eseguito non contemporaneamente alla tumulazione del feretro)</u></b> Rimozione di lastra di chiusura dell'ossario o botola (solo per ossari sotterranei), tumulazione dei resti mortali, chiusura dell'ossario o botola	€ 110,00	2,00%	€ 2,20	€ 107,80
03:01	E.P.03.01.a	<b>CORPO</b>  <b><u>ESUMAZIONE IN CAMPO COMUNE</u></b> <b><u>Eseguita mediante scavo a mano - salma mineralizzata</u></b> Demolizione monumento, scavo eseguito a mano fino al raggiungimento della quota di posizionamento del feretro, esumazione del feretro, posa resti in cassetta di lamiera zincata (prezzo a parte), reinterro dello scavo eseguito a mano con terreno a margine dello stesso compresa fornitura di coltura per livellamento dello scavo, pulizia e sistemazione dell'area, carico e trasporto del materiale di risulta alle pp.dd compresi oneri di discarica, taglio con sega circolare, compreso noleggio della stessa ed inscatolamento dei rifiuti provenienti dall'esumazione	€ 30,00	2,00%	€ 0,60	€ 29,40
			€ 270,00	2,00%	€ 5,40	€ 264,60

<b>COD.</b>	<b>E.P.</b>	<b>DESCRIZIONE LAVORI</b>	<b>PREZZO UNITARIO</b>	<b>INCIDENZA SICUREZZA %</b>	<b>ONERI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO</b>	<b>IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO</b>
03:02	E.P.03.01.b	<p><b><u>Eseguita mediante scavo a macchina - salma mineralizzata</u></b>  Demolizione monumento, scavo eseguito a macchina fino al raggiungimento della quota di posizionamento del feretro, esumazione del feretro, posa resti in cassetta di lamiera zincata (prezzo a parte), reinterro dello scavo eseguito a macchina con terreno a margine dello stesso, compresa fornitura di coltura per livellamento dello scavo, pulizia e sistemazione dell'area, carico e trasporto del materiale di risulta alle pp.dd., compresi oneri di discarica, taglio con sega circolare compreso noleggio della stessa ed inscatolamento dei rifiuti provenienti dall'esumazione provenienti dall'esumazione  <b>CORPO</b></p>	€ 247,00	2,00%	€ 4,94	€ 242,06
03:03	E.P.03.01.c	<p><b><u>Eseguita mediante scavo a mano - salma non mineralizzata</u></b>  Demolizione monumento, scavo eseguito a mano fino al raggiungimento della quota di posizionamento del feretro; esumazione del feretro, recupero salma indecomposta e collocamento nel cofano in cellulosa, reinterro dello scavo eseguito a mano con terreno a margine dello stesso compresa fornitura di coltura per livellamento dello scavo, pulizia e sistemazione dell'area, carico e trasporto del materiale di risulta alle pp.dd. compresi oneri di discarica, taglio con sega circolare, compreso noleggio della stessa ed inscatolamento dei rifiuti provenienti dall'esumazione  <b>CORPO</b></p>	€ 280,00	2,00%	€ 5,60	€ 274,40
03:04	E.P.03.01.d	<p><b><u>Eseguita mediante scavo a macchina - salma non mineralizzata</u></b>  Demolizione monumento, scavo eseguito a macchina fino al raggiungimento della quota di posizionamento del feretro, esumazione del feretro, recupero delle salma indecomposta e collocamento nel cofano di cellulosa, reinterro dello scavo eseguito a macchina con terreno a margine dello stesso, compresa fornitura di coltura per livellamento dello scavo, pulizia e sistemazione dell'area, carico e trasporto del materiale di risulta alle pp.dd., compresi oneri di discarica, taglio con sega circolare compreso noleggio della stessa ed inscatolamento dei rifiuti provenienti dall'esumazione  <b>CORPO</b></p>	€ 257,00	2,00%	€ 5,14	€ 251,86

<b>COD.</b>	<b>E.P.</b>	<b>DESCRIZIONE LAVORI</b>	<b>PREZZO UNITARIO</b>	<b>INCIDENZA SICUREZZA %</b>	<b>ONERI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO</b>	<b>IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO</b>
03:05	E.P.03.02.a	<b>ESUMAZIONE IN CAMPO VENTENNALE - TRENTENNALE - PERPETUO</b>				
		<b><u>Eseguita mediante scavo a macchina - salma mineralizzata</u></b> Demolizione monumento, scavo eseguito macchina con ausilio di martello demolitore fino al raggiungimento della quota appena superiore alla posizione del feretro, esumazione del feretro, posa resti in cassetta di lamiera zincata (prezzo a parte), reinterro dello scavo eseguito a macchina con terreno a margine dello stesso compresa fornitura di coltura per livellamento dello scavo, pulizia e sistemazione dell'area, carico e trasporto del materiale di risulta alle pp.dd., compresi oneri di discarica, taglio con sega circolare compreso noleggio della stessa ed inscatolamento dei rifiuti provenienti dall'esumazione <b>CORPO</b>	<b>€ 400,00</b>	2,00%	<b>€ 8,00</b>	€ 392,00
03:06	E.P.03.02.b	<b><u>Eseguita mediante scavo a macchina - salma non mineralizzata</u></b> Demolizione monumento, scavo eseguito a macchina con ausilio di martello demolitore, fino al raggiungimento di quota appena superiore alla posizione del feretro, esumazione del feretro, recupero salma indecomposta e collocamento nel cofano di cellulosa, reinterro dello scavo eseguito a macchina con terreno a margine dello stesso, compresa fornitura di coltura di livellamento dello scavo, pulizia e livellamento dello scavo, pulizia e sistemazione dell'area, carico e trasporto del materiale di risulta alle pp.dd., compresi oneri di discarica, taglio con sega circolare compreso noleggio della stessa ed inscatolamento dei rifiuti provenienti dall'esumazione <b>CORPO</b>	<b>€ 410,00</b>	2,00%	<b>€ 8,20</b>	€ 401,80
		<b>ESTUMULAZIONE</b>				
04:01	E.P.04.01.a	<b><u>Da loculo esistente con vestibolo</u></b> Rimozione della lastra di chiusura esistente, demolizione di muro di mattoni estumulazione del feretro, chiusura del tombino mediante ricollocamento in opera della lastra di chiusura precedentemente rimossa, pulizia e sistemazione dell'area, carico e trasporto del materiale di risulta alle pp.dd., compresi oneri di discarica <b>CORPO</b>	<b>€ 198,00</b>	2,00%	<b>€ 3,96</b>	€ 194,04

<b>COD.</b>	<b>E.P.</b>	<b>DESCRIZIONE LAVORI</b>	<b>PREZZO UNITARIO</b>	<b>INCIDENZA SICUREZZA %</b>	<b>ONERI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO</b>	<b>IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO</b>
04:02	E.P.04.01.b	<b><u>Da loculo frontale - sino al 2° livello o con utilizzo del montafereetri</u></b> Apertura del loculo mediante rimozione del muro di mattoni esistenti, estumulazione del feretro, pulizia e sistemazione dell'area, carico e trasporto del materiale di risulta alle pp.dd., compresi oneri di scarica <b>CORPO</b>	<b>€ 180,00</b>	2,00%	<b>€ 3,60</b>	€ 176,40
04:03	E.P.04.01.c	<b><u>Da loculo frontale - dal 3° livello ove non eseguito con ausilio del montafereetri</u></b> Montaggio di ponteggio interno compreso noleggio dello stesso, apertura del loculo mediante rimozione del muro in mattoni esistente, estumulazione del feretro, pulizia e sistemazione dell'area, carico e trasporto del materiale di risulta alle pp.dd., compresi oneri di scarica <b>CORPO</b>	<b>€ 190,00</b>	2,00%	<b>€ 3,80</b>	€ 186,20
04:04	E.P.04.01.d	<b><u>Da tomba di famiglia con vestibolo</u></b> Montaggio di ponteggio interno, compreso noleggio dello stesso, demolizione di muro in mattoni, estumulazione del feretro, pulizia e sistemazione dell'area, carico e trasporto del materiale di risulta alle pp.dd., compresi oneri di scarica <b>CORPO</b>	<b>€ 198,00</b>	2,00%	<b>€ 3,96</b>	€ 194,04
04:05	E.P.04.01.e	<b><u>Da Cappella privata - sino al 2° livello o con utilizzo del montafereetri</u></b> Demolizione di muro in mattoni, estumulazione del feretro, pulizia e sistemazione dell'area, carico e trasporto del materiale di risulta alle pp.dd., compresi oneri di scarica <b>CORPO</b>	<b>€ 198,00</b>	2,00%	<b>€ 3,96</b>	€ 194,04
04:06	E.P.04.01.f	<b><u>Da cappella privata - dal 3° livello ove non eseguito con ausilio del montafereetri</u></b> Montaggio di ponteggio interno, compreso noleggio dello stesso, demolizione di muro in mattoni, estumulazione del feretro, pulizia e sistemazione dell'area, carico e trasporto del materiale di risulta alle pp.dd., compresi oneri di scarica <b>CORPO</b>	<b>€ 208,00</b>	2,00%	<b>€ 4,16</b>	€ 203,84

<b>COD.</b>	<b>E.P.</b>	<b>DESCRIZIONE LAVORI</b>	<b>PREZZO UNITARIO</b>	<b>INCIDENZA SICUREZZA %</b>	<b>ONERI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO</b>	<b>IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO</b>
05:01	E.P.05.01.a	<b>INUMAZIONE SALME DECOMPOSTE</b>				
		<u>mediante scavo a macchina</u> Fornitura di cofano in cellulosa biodegradabile - portata 80 kg, recupero salma indecomposta risultante dai lavori di esumazione o estumulazione e collocamento nel cofano in cellulosa, scavo eseguito a macchina in campo comune, reinterro dello scavo eseguito a macchina con terreno a margine dello stesso, compresa fornitura di coltura per livellamento dello scavo, pulizia e sistemazione dell'area <b>CORPO</b>	<b>€ 224,00</b>	2,00%	<b>€ 4,48</b>	€ 219,52
06:01	MA.05.02	<b>MANODOPERA</b>				
		Capo squadra IV livello	<b>€ 40,22</b>			
		Operaio Specializzato	<b>€ 36,73</b>			
		Operaio Qualificato	<b>€ 34,29</b>			
07:01	E.P.07.01.a	MA.05.15 Manovale	<b>€ 30,92</b>			
		<b>MATERIALI</b>				
		Cassetta ossario in lamiera zincata dimensione cm 24x24x50	<b>€ 15,15</b>			
08:01	MA.05.05	<b>REPERIBILITA'</b>				
		Operaio specializzato per interventi di pronta reperibilità	<b>€ 36,73</b>			