

**PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE DANTE
ALIGHIERI DEL COMUNE DI RESCALDINA – RIMOZIONE AMIANTO E
RIFACIMENTO COPERTURA – CIG 7505683D8A**

PROSPETTO RIBASSI

Metodo calcolo: art. 97, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016

Soglia di anomalia: 21,60360%

| N. | FORNITORE | PERCENTUALE DI SCONTO |
|-----------|---|----------------------------------|
| 1 | SOLARIA SRL 03372940654 | 28,59400 % |
| 2 | ARTEDIL SRL 03673620161 | 26,40600 % |
| 3 | ARTEDIL S.R.L. 06864490963 | 26,32000 % |
| 4 | C.G.F.C. SRL 10860921005 | 24,14000 % |
| 5 | LODIPROGET S.R.L. SERVIZI E COSTRUZIONI 06320960963 | 23,33300 % |
| 6 | DREMAR ASM S.R.L 01769840032 | 21,73000 % |
| 7 | EDILMASTER SRL 02327690133 | 21,63000 % |
| 8 | EDIL CO.RE.MA. DI BORGHI ALFREDO & C. S.R.L. 01046140156 | 20,30000 % |
| 9 | ISOLMONTAGGI S.R.L. 00809790678 | 18,48860 % |
| 10 | BARONCHELLI COSTRUZIONI GENERALI SRL 07359070963 | 18,18800 % |
| 11 | CAVAGNIS COPERTURE SRL 02335170164 | 17,86000 % |
| 12 | IMPRESA BELLOMI S.N.C. 02354870137 | 16,16000 % |